

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

| | | | |
|--|--|-----------|-----|
| ๑. ชื่อโครงการ | งานพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา (ระบบ SME Coach Online) และระบบ Business Development Service (BDS) | | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) | | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๖,๖๒๐,๘๐๐ | บาท | |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ | ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ | | |
| | เป็นเงิน | ๖,๖๒๐,๘๐๐ | บาท |
| ๕. ค่า Hardware | | | บาท |
| ๖. ค่า Software | | | บาท |
| ๗. ค่าพัฒนาระบบ | ๖,๖๒๐,๘๐๐ | | บาท |
| ๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | บาท |
| ๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) | | | |
| ๙.๑ นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการ | ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs | | |
| ๙.๒ นางสาวธัญฉัฐกร บุญธรรนาทรัพย์ รองผู้อำนวยการ | ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs | | |
| ๙.๓ นางสาวกมลวรรณ เล็กกระจำง นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ | ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs | | |
| ๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด | | | |
| ๑๐.๑ บริษัท อัมปปีน จำกัด | | | |
| ๑๐.๒ บริษัท ชิกมาไนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด | | | |
| ๑๐.๓ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | | | |

| รายละเอียดค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------|----------|------------|----------|------------------|
| งานพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา (ระบบ SME Coach Online) และระบบ Business Development Service (BDS) | | | | | | | |
| ลำดับ | รายการค่าใช้จ่าย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑ | ค่าเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online และระบบ Business Development Service (BDS) | | | | | | |
| | -ค่าพัฒนาโมดูลเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ BDS | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - | ๑ | งาน | ๖๐๐,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าพัฒนาระบบ | | | | | | |
| | -ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข | ๓๓๕,๐๐๐ | - | - | ๑ | งาน | ๓๓๕,๐๐๐ |
| | -ค่าพัฒนาโมดูลรองรับข้อมูลบนเว็บเพจ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | ๑ | งาน | ๔๐๐,๐๐๐ |
| | -ค่าพัฒนาเว็บเพจ / ปรับ UX/UI | ๒๔๖,๘๐๐ | - | - | ๑ | งาน | ๒๔๖,๘๐๐ |
| | -ค่าระบบการประชุมทางออนไลน์ | ๔,๓๐๐ | - | - | ๕ | สิทธิ์ | ๒๑,๕๐๐ |
| | -ค่าอินเทอร์เน็ต | ๑๗,๕๐๐ | - | - | ๑ | งาน | ๑๗,๕๐๐ |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | |
| | -ค่าจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ (๑) ค่า Coach เชิงลึก ณ สถานที่ประกอบการ ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง x ๕๐๐ ราย | ๓,๐๐๐ | ๒ | ครั้ง | ๕๐๐ | ราย | ๓,๐๐๐,๐๐๐ |
| | (๒) ค่า Coach แบบออนไลน์ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๕๐๐ ราย) | ๑,๐๐๐ | ๔ | ครั้ง | ๕๐๐ | ราย | ๒,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | ๖,๖๒๐,๘๐๐ |